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1-CCAP

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent Cahier des Clauses. Administratives Particulieres s'appliquent a I'ensemble des
prestations afférentes
au projet de :

Rénovation d’un appartement
23 rue Jussieu
75005 Paris

Les travaux envisagés concernent plus particulierement :

Dépollution de I'appartement (Plomb)
Rénovation des revétements
Rénovation des sanitaires
Redistribution des réseaux techniques

Les préconisations d'intervention sont pour partie conséquentes aux études réalisées dans le cadre de ce
dossier .

La description des ouvrages, prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et dans les documents qui lui sont annexés.

Par dérogation aux dispositions de I'article 2.51 du C.C.A.G., tous les ordres de service pour travaux
supplémentaires seront signés par le Maitre d’Ouvrage.

Les prestations visées constituent unmarché global fractionné en 10 lots conformément a la liste ci-aprés :

* Lot 01 - Travaux préparatoires / Dépose
* Lot 02 - Maconnerie / Second oeuvre

* Lot 03 - Electricité

* Lot 04 - Plomberie

* Lot 05 - Ventilation

* Lot 06 - Carrelage

* Lot 07 - Menuiserie

* Lot 08 - Chauffage

* Lot 09 - Enduit / Peinture

* Lot 10 - Divers

2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont des piéces générales et des pieces particuliéres. Les piéces
générales, bien que non jointes
aux autres piéces constitutives du marché, sont réputées connues de I'entrepreneur.

Les Piéces Particulieres sont :
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.
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- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) soit :

- disposition générales

- descriptif détaillé de 'ensemble des travaux a exécuter.
Les erreurs de quantité, les divergences ou les ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans
la décomposition du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une
modification du prix forfaitaire.
Cette décomposition de prix n'aura de caractére contractuel que pour servir a I'établissement des prix des
ouvrages ordonnés en plus ou en moins, a évaluer des services faits et a établir des décomptes provisoires
et définitifs.
- L'ensemble des plans complétant le C.C.T.P.

Piéces générales :
Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et du Centre Scientifique
et Technique du Béatiment, édités a la date de signature du marché, et notamment :
- Les régles de calculs et documents conformes au D.T.U.
- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).
- Les normes frangaises P (batiment) - C (électricité) - D (gaz).
- Les normes U.T.E.- U.S.E.
- Les Cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages traditionnels.
- Les Cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
- Plus généralement, tous les Cahiers Techniques ou Cahiers des Clauses Spéciales Techniques.
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés privés.

3 - PRIX

Le prix global forfaitaire du marché est hors TVA et est établi :
- en prenant en charge toutes les sujétions d’exécution dues aux conditions de travail résultant de la nature
de I'établissement.
- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels, lorsqu'ils
ne dépassent pas les intensités limites admises pour les travaux extérieurs aux batiments.

L'entreprise devra, sous peine de forclusion et dans un délai maximum de 8 jours francs, dénoncer par écrit
les retards résultant de cas de force majeure ou de difficultés imprévues.

Lentreprise est réputée avant la remise de ['offre :
- avoir pris pleine connaissance des documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que des sites, des
lieux et des terrains d'implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec I'exécution des travaux.
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.
- avoir pris connaissance de toutes les sujétions liées a l'activité et a 'usage du local.
- avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et abords, a
I'exécution des travaux a pied d’oeuvre ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen
de communication et de transport), lieu de stockage des matériaux, ressources en main d’oeuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, efc.
- avoir contrdlé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par les plans et
le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) s'étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes.
- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires aupres du Maitre d’Oeuvre et
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auprés de tous services ou autorités compétents.
- Aprés avoir tenu compte des modalités définies au plan général de coordination et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.) éventuel.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour travaux
supplémentaires éventuels qu'il aura I'obligation d’exécuter et qui seraient consécutifs au redressement d’'un
manque de conformité du projet par rapport aux exigences réglementaires citées ci avant.

Il en est de méme des exigences des services concessionnaires et de I'inspection départementale de la
sécurité a I'exception de celles qui proviendraient des modifications du fait de ces services par rapport aux
accords passés antérieurement a la signature du marché.

Etablissement des comptes :
Il est précisé que pour 'ensemble des lots, les situations mensuelles seront établies a partir d’'un constat
détaillé, ou, le cas échéant, suivant une décomposition en pourcentage du forfait exprimé pour chaque
corps d’état et proposé par I'entrepreneur pour chaque lot sur la base de la décomposition du prix global et
forfaitaire joint. Il est rappelé que 'acompte versé a la signature du marché devra étre ventilé lors de chaque
situation en fonction de 'avancement.

Par dérogation aux dispositions de I'article 30 du C.C.A.G., il est précisé que tous les changements dans
les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages ne peuvent étre effectués qu’apres accord du Maitre
d’Oeuvre.

Les reglements de travaux se feront sur projet de décompte mensuel remis en 3 exemplaires par les
entrepreneurs au Maitre d’Oeuvre avant le 25 du mois pour une situation arrétée au 30 du méme mois.

Ils seront transmis au Maitre de I'Ouvrage pour le 5 du mois suivant.

Le réglement s’effectuera dans un délai de 30 jours aprés le dépdt du décompte chez le Maitre d’Oeuvre si
ce dernier est déposé dans les délais prescrits ci avant, les situation transmises hors des délais indiqués ci
dessus seront comptabilisées et réglée a I'échéance suivante.

Les projets de décompte seront cumulatifs et comprendront au demier jour du mois, les travaux exécutés
depuis le début du chantier, évalués aux conditions initiales du marché. Le document devra faire apparaitre :
Marché total, retenue de garantier, acompte initial, acompte mensuel encaissé depuis démarrage de
I'ouvrage, acompte demandé avec ventilation lot par lot, balance plus et moins value dans le cas ou elle
s'applique.

Aucun acompte sur approvisionnement ne sera consenti sauf accord particulier du Maitre de I'Ouvrage.

Le projet de décompte général et définitif sera égal a la somme des montants rajustés de la partie exécutée
chaque mois, corrigée des montants en plus ou en moins apportés lors de I'exécution. Les travaux en plus
ou en moins seront réglés par application des prix unitaires des bordereaux.

Les prix sont fermes, définitifs, non révisables, ils sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois précédant la remise des offres, soit Décembre 2015.

Travaux supplémentaires - Travaux annulés :
Les chiffrages de travaux supplémentaires sont a évaluer sur notification écrite de la Maitrise d’oeuvre
(compte rendu de chantier ou demande specifique), ils doivent étre réalisé dans un délai de 8 jours maximum
a compter de la demande.
Aucun travaux supplémentaire ne saurait donner lieu a facturation sans avoir fait I'objet d'un devis ou
bordereau préliminaire validé par le maitre d’ouvrage.
Les travaux supplémentaire doivent apparaitre de maniére distincte sur les situation mensuelles.

Les travaux ne peuvent étres annulés que sur notification écrite de la Maitrise d’'oeuvre (compte rendu de
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chantier ou demande specifique), 'annulation est imédiate.
Les travaux annulés doivent apparaitre de maniére distincte sur les situation mensuelles.

Application de la taxe & la valeur ajoutée :
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

4 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

A compter de la date fixée par 'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, 'ensemble des
ouvrages devra étre réalisé dans un délai fixé lors de la réunion de signature des marchés et consigné sous
forme de diagramme d'intervention, compatible avec les désirs de la Maitrise d’Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d’exécution de maintenir sur le chantier les personnels,
matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

[l ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite du maitre d’ouvrage, aucun ouvrier ni
aucune partie des matériaux approvisionnés.

Au cas ou un retard serait constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le maitre d’ouvrage peut mettre
I'entrepreneur en demeure :

- d’'augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou usines.

- d'affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d’augmenter la
cadence d’exécution de rattraper rapidement le dit retard.

En application de l'article 19 du C.C.A.G., dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou
réglements en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, les délais d’exécution seront prolongés
d’'autant de jours que de journées d’intempéries Iégalement retenues.

A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point toute prolongation de délai, autre que celle
afférente aux intempéries ne pourra étre accordée par le maitre d’ouvrage, sans une demande expresse
formulée par lettre recommandée de I'entreprise au maitre d’'ouvrage dans un délai de dix jours au plus,
apres I'événement motivant la demande de prolongation.

Toutes justifications nécessaires, permettant au maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien fondé des difficultés
imprévues motivant le retard, doivent étre jointes a la demande.

Si a la suite de I'examen des justifications fournies, le maitre d’ouvrage décide d’accorder une prolongation
de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

Pénalités :
Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au calendrier d’exécution et sans qu'il
soit besoin d’une mise en demeure préalable. Sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai
d’exécution et de la date de réception, et sans préjudice de I'application de I'article 49 du C.C.A.G., il sera
appliqué une pénalité de 150 Euros H.T. (cent cinquante Euros) par jour calendaire de retard, compris
dimanches et jours fériés ou chdémés sans limitation du montant par rapport au montant du marché.
Les entreprises responsables supporteront également les frais des visites supplémentaires de 'architecte sur
la base des honoraires a la vacation horaire soit 120€HT/h + frais de déplacement hors Paris. Le montant
sera comptabilisé et déduit sur la base des feuilles de présences.

Absence aux rendez-vous de chantier :
Si 'entrepreneur ou son représentant agréé n’assiste pas a un rendez-vous de chantier ou de coordination
hebdomadaire de chantier, ou ne se rend pas a une convocation a lui adressée par le maitre d’ceuvre, il
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est passible d’une pénalité de 80 Euros H.T. (quatre vingt Euros) sauf excuses justifiées par cas de force
majeure.Le montant sera comptabilisé et déduit sur la base des feuilles de présences.

Situation récapitulative compléte et détaillée :
Une pénalité pour chaque jour de retard de 1/500éme. du montant total des travaux exécutés sera appliquée
si I'entrepreneur ne remet pas la situation récapitulative compléte et détaillée dans le mois qui suivra la
réception des travaux.

5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les sommes dues au titre des acomptes, elle sera
destinée a garantir le Maitre d’Ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier pourrait étre créancier a un
titre quelconque, dans le cadre du marché.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire fournie lors de la présentation de
la premiére demande d’acompte.

La retenue ou I'engagement de caution sont libérés dans un délai de 3 mois suivant 'expiration du

délai de garantie visé a l'article 44.1 du C.C.A.G., sauf si la personne responsable du marché a signalé

a I'entrepreneur et a la caution, par lettre recommandée, que I'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses
obligations.

6 - PROVENANCE, QUALITE, ET CONTROLE ET PRISE EN CHARGE MATERIAUX

Les matériaux utilisés sur le chantier seront de premiére qualité ; S'ils ne satisfont pas a cette obligation,

ils seront refusés, démolis ou remplacés aux frais de I'entreprise sans incidence sur le délai contractuel
d’exécution lorsque la demande les concernant aura été formulée avant la demande de réception des
ouvrages.

Pour les matériaux nouveaux, I'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Oeuvre tous les échantillons et les
rapports provenant de tous organismes officiels permettant une détermination au sujet du matériau soumis a
son agrément.

Le fait par le maitre d’oeuvre d’accepter un matériau soumis a son agrément ne dégage nullement
I'entrepreneur des responsabilités qui lui incombent en vertu du Code Civil et des usages professionnels.

7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages particuliers sera réalisée au fur et & mesure de 'exécution en coordination avec
la maitrise d'oeuvre.

8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Pour 'application de l'article 28.1 du C.C.A.G., il est précisé qu'il y aura une période de préparation d’'une
durée de deux semaines qui n'est pas incluse au délai d’exécution des travaux.

Cette période commencera a courir le 15éme jour suivant la date de notification du marché. Les obligations
a satisfaire par 'entrepreneur pendant la période de préparation ne faisant pas obstacle a I'exécution de
certains travaux, le délai contractuel d’exécution commencera a courir a la date fixée par l'ordre de service
d’exécuter les travaux.

Il sera procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci-apres :
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+ Etablissement et présentation au visa du Maitre d’Ouvrage du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier.

+ Etablissement du P.G.C.S.P.S. prévu par l'article 28.3 du C.C.A.G, s'ily a lieu.

+ Etablissement du PP.S.P.S., s'il y a lieu.

« Etablissement d’'une décomposition du prix forfaitaire en phases techniques permettant de dresser les
situations mensuelles des travaux. En attendant qu’elle soit établie, le projet de décompte sera dressé a
partir de la décomposition annexée au marché.

L'ensemble de ces opérations, s'il y a lieu.

Avant la date d’expiration de la période de préparation, I'entrepreneur remettra pour approbation au Maitre
d’Oeuvre un plan d'installation de chantier et un planning de montage et de démontage des installations
provisoires pour 'ensemble de la durée des travaux.

Sur ce plan devra figurer :

- Les lieux de stockage du matériel, des matériaux.

- Les installations obligatoires destinées au personnel.

- L'emplacement des points lumineux pour I'éclairage provisoire du chantier, des clbtures et des accés.

- Tous les détails non énumérés ci-dessus, mais que les entreprises jugeraient bon d’ajouter pour la facilité
de leur installation.

Les documents établis par I'entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux seront soumis au
visa du Maitre d’Ouvrage cing jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

Organisation sécurité et hygiéne du chantier
La responsabilité relative a I'organisation matérielle et collective du chantier incombe a I'entreprise,
d’entretenir les dispositifs de sécurité communs, et ce jusqu’a la fin des travaux de tous les corps d'état,
chaque entrepreneur demeurant responsable de la sécurité, conformément au droit commun.

Déroulement des travaux :
L'entrepreneur doit commencer ses travaux a la date prescrite par 'ordre de service ou définis par le
calendrier d’exécution et apporter dans leurs réalisations, la plus grande diligence.

Il esttenu:

- de maintenir, en tout temps, un nombre suffisant d’ouvriers et de désigner un responsable d'équipe sur le
chantier.

- de posséder constamment sur le chantier tous matériels, approvisionnements, outillages et moyens
adaptés pour assurer la progression réguliére des travaux et 'achévement des ouvrages dans les délais
prescrits.

Nettoyage du chantier :
L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour maintenir le chantier dans I'état tel qu'il ne puisse
donner aux tiers une impression de laisser aller et de désordre. Le nettoyage du chantier est & la charge
de chaque entreprise, en ce qui concerne ses travaux et I'évacuation de ses gravois. S'il était constaté une
carence manifeste et répétée, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, aprés mise en demeure autant que
nécessaire a raison d’une fois ou plus par semaine, de faire appel @ une entreprise spécialisée de nettoyage,
et ce aux frais des entreprises responsables.

Gestion du compte prorata :
La gestion du compte prorata est assurée par le maitre d’ceuvre.
Le compte prorata est établi en fin de chantier, la répartition de frais étant établie par le maitre d’oeuvre.
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9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Le contrdle des travaux sera exercé par les services du maitre d’'oeuvre pendant leur exécution. Dans le
cas ou des remarques ou des réserves seraient faites, I'entrepreneur est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour y remédier ou s’y conformer dans un délai maximal de huit jours.

Réception des travaux :

La réception des ouvrages sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’Oeuvre aprés
I'achévement complet de 'ensemble des travaux du marché.

En cas de refus ou de réserves, 'entrepreneur est tenu d’effectuer les reprises ou les travaux demandés
dans un délai de dix jours pour permettre la réception des ouvrages. Au dela de ce délai, les pénalités
prévues a l'article ci avant seront applicables.

Le délai d'obligation de parfait achévement est fixé a UN AN.

Pendant ce délai, I'entrepreneur sera tenu de remédier a tous les défauts ou désordres signalés sur les
ouvrages qu'il a exécutés.

Les dégradations consécutives a des interventions étrangéres ou malveillantes sont exclues des garanties.

Pieces a Fournir :

L'entrepreuneur. de chaque lot devra dans un délai de trentes jours a compter de la réception du chantier
fournir au Maitre d’Oeuvre les plans de recollement établit a partir des plans fournis dans le dossier de
chantier. Ces plans devront faire apparaitre toute modification survenue en cour de réalisation des travaux
ainsi que tout les passages et distributions réalisés soit plus particuliérement plan de raccordement VRD,
plan de distributiuon électricité, plomberie, chauffage, fumisterie...

Egalement devront étre fourni 'ensemble des notices, fiches techniques, garanties, références, nécessaires
a l'entretient et fonctionnement du batiment construit.

10 - ASSURANCES - QUALIFICATIONS

Dés la remise de son offre, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :
- D'une assurance individuelle de «Responsabilité civile de chef d’entreprise» couvrant les risques qu'il
encourt du fait de son activité dans le chantier, au titre des articles 1382 et suivants du Code Civil, et
notamment des conséquences pécuniaires de dommages corporels, matériels ou immatériels :

a) par le personnel salarié en activité de travail, par le matériel de commerce d’entreprise, d'industrie ou
d’exploitation.

b) du fait des travaux avant réception.

c) du fait d'un événement engageant la responsabilité de I'entreprise aprés réception.
- D'une police individuelle de base couvrant les responsabilités qui peuvent incomber du fait d'un
effondrement total ou partiel des ouvrages en cours d’exécution, ou du fait des dommages matériels relevant
de la responsabilité décennale (articles 1972 et 2270 du code civil) et conforme a la norme N.F.P. 03.001 de
Novembre 1972.

Une photocopie du réglement des dernieres primes devra étre jointe a la soumission.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander a I'entrepreneur y compris pour dégats des eaux et
incendie, communication des plafonds de garantie par catégories de risques et exiger, si les circonstances le

justifient de tel ou tel de ces plafonds.

Conformément aux dispositions de la loi N° 78-12 du 4 janvier 1978 et de ses textes d’application relative a
la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction, I'entrepreneur, ainsi que les co-traitants
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et les sous-traitants désignés dans le marché doivent de méme justifier qu'ils sont titulaires d’une police
d’assurance couvrant la responsabilité qui peut étre engagée sur le fondement de la prescription établie par
les articles 1792 et suivants du Code Civil a propos de travaux de batiment pendant la durée découlant des
dispositions de I'article 2270 du dit code civil.

Cette police devra couvrir au minimum les conséquences :

- Avant la réception : de tous les dommages et de tous les frais consécultifs a I'effondrement ou au risque
d’effondrement de tout ou partie des ouvrages.

- Dés la réception : de tous les dommages matériels et immatériels engageant la responsabilité de
I'Entrepreneur.

- De tous les dommages consécultifs a I'exécution des travaux neufs sur des ouvrages pré-existants.

- Du bon fonctionnement de tous les éléments d’équipement pendant la durée contractuelle de deux ans
minimum

Cette attestation devra obligatoirement mentionner que le montant de la garantie décennale est bien

d’un montant égal au montant total définitif de la construction, y compris les taxes, honoraires, travaux
supplémentaires.

Dans le cas ou les ouvrages a exécuter comprennent des ouvrages de technique non courante (ne rentrant
pas dans le cadre des normes et D.T.U.), 'Entrepreneur devra justifier étre assuré pour la mise en ceuvre de
cette technique.

Dans le cas ou les travaux a exécuter comprennent des ouvrages spécifiques, tels que parois moulées;
etc... 'Entrepreneur et les sous-traitants devront présenter, avec la remise de leurs offres, une attestation
de leur compagnie d’assurance prouvant qu'ils ont fait la démarche et ont obtenu un avenant a leur police
d’assurance concernant leur spécialité.

L'Entrepreneur et ses sous-traitants qui exécuteront des travaux de magonnerie, de béton armé,

de construction métallique, charpente en bois ou métallique, ayant dans leur lot des ouvrages dits

« exceptionnels » devront prouver qu'ils ont fait la démarche et ont obtenu un avenant a leur police
d’assurance concernant les ouvrages dits « exceptionnels » en précisant les conditions de leur assurance.
Il est précisé que I'assurance de responsabilité du Chef d’Entreprise doit comprendre les couvertures
INCENDIES & ACCIDENTS.

Le Maitre d’Ouvrage pourra, a tout moment demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des primes
afférentes aux assurances.

Aucun réglement, aucun remboursement de la retenue de garantie, aucune levée de caution ne sera
effectué au profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les quittances nécessaires attestant qu’elle a
intégralement payé la part des primes & sa charge.

Les entreprises devront obligatoirement nous fournir les certificats d’agréments, a réception de I'ordre de
service.

Les entreprises devront obligatoirement nous fournir une copie de leurs qualifications professionnelles
0.P.Q.C.B., QUALIFELEC, QUALIBAT, QUALIFANTEN ..., ainsi que leurs sous-traitants autorisés, sans
exception.

11 - RESILIATION DU MARCHE

L'article 19 de la norme P 03.001 est complété comme suit :

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du marché, notamment en ce qui concerne
le planning, soit aux ordres de services ou lettres qui lui ont été donnés, le Maitre de I'Ouvrage le met en
demeure d'y satisfaire dans les 5 jours (soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
exploit d’huissier).

Passé ce délai, si I'entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le Maitre de I'Ouvrage peut soit
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passer un nouveau marché avec une autre entreprise aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant,
soit résilier purement et simplement le marché de ce dernier sans aucun dédommagement.

12 - OBLIGATIONS DIVERSES

Il est signalé qu'il n’est pas prévu par la maitrise d’ouvrage de locaux de chantier, I'entreprise adjudicataire
devra faire son affaire de I'établissement de son cantonnement, y compris tous les éclairages réglementaires,
protections, signalisations, passages spéciaux protégés ...
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2-CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

A - GENERALITES

Ce document fait état des prestations a prévoir dans le cadre du marché, il ne peut toutefois pas étre considéré
comme un document technique précis qui pourrait étre utilisé en I'état pour les phases suivantes du projet.

PRESENTATION DU PROGRAMME
Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations fournies et mises en ceuvre, que les entreprises devront
réaliser dans le cadre de leur marché pour les travaux de :

Rénovation d’'un appartement
23 rue Jussieu
75005 Paris

Les travaux envisagés concernent plus particulierement :
- Dépollution de 'appartement
Rénovation des revétements
Rénovation des sanitaires
Redistribution des réseaux techniques

Ce document fait état des prestations a prévoir dans le cadre du marché, il ne peut toutefois pas étre considéré
comme un document technique précis qui pourrait étre utilisé en I'état pour les phases suivantes du projet.

DIRECTION DE L’'OPERATION

Maitre d'Ouvrage :

Académie nationale de Médecine
16 rue Bonaparte
75272 Paris Cedex 06

Représenté par:

Cabinet Castin Gilles Villaret
4 rue des colonnes

75002 Paris

Maitre d'Oeuvre:

ID-wad - EURL Raphael Bouchemousse
64 rue Taitbout

75009 PARIS

Tel.: 0143 350580

Email : contact@id-wad.com

D.C.E./Aff: 115-16 / 23 rue Jussieu - 75005 - Paris / Académie Nationale de Médecine 11/17

ID-waD - E.U.R.L. Raphaél Bouchemousse au capital de 20 000 Euros - 64, rue Taitbout - 75009 Paris - France
R.C.S. Paris 500 481 908 - N° Siret : 500 481 908 00027 - Code APE:71.11Z -TVA Intra EU FR 02 500 481 908 00027
Tel : +33 (0) 143 350 580 - Fax : +33 (0) 140 200 160 - www.id-wad.com - contact@id-wad.com



Responsable Projet

Stéphanie Plaisant

Tel.: 01433505 80

Email : s.plaisant@id-wad.com

INTERVENANTS:
Sans Objet
A charge de I'entreprise

DECOMPOSITION DES LOTS:
Les prestations visées constituent un marché global fractionné en 10 lots conformément a la liste ci-apres :

* Lot 01 - Travaux préparatoires / Dépose
* Lot 02 - Magonnerie / Second oeuvre

* Lot 03 - Electricité

* Lot 04 - Plomberie

* Lot 05 - Ventilation

* Lot 06 - Carrelage

* Lot 07 - Menuiserie

* Lot 08 - Chauffage

* Lot 09 - Enduit / Peinture

* Lot 10 - Divers

LISTE DES PLANS REFERENTS:
Les plans ci dessous seront considérés comme les plans de référence pour I'établissement du marché
travaux :

001-XX - DCE - PLAN EXISTANT

002-XX - DCE - PLAN PROJET

003-XX - DCE - PLAN PROJET TECHNIQUES
004-XX - DCE - ELEVATIONS DETAILS

Il appartient & chaque entreprise de vérifier la conformité et la cohérence des plans avec les descriptifs et/ou
bordereau et devront signaler tout incohérences au maitre d’'oeuvre avant la remise des offres.

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES:
Les entreprises devront prendre connaissance des documents suivants :
- Toutes fiches techniques nécessaire a la bonne mise en oeuvre du chantier,
- Dossier de plans du DCE
- Descriptif des travaux
- Rapport de diagnostic amiant et plomb avant travaux

CONDITIONS GENERALES :
Le présent CCTP désigne les travaux prévus dans 'ensemble de 'opération.
Sur la base de la description des prestations, les entreprises adjudicataires des différents lots établiront une
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étude exacte des ouvrages a réaliser ainsi qu'une proposition de prix précise et détaillée.

Il est stipulé que les entreprises sont au courant des sujétions non explicitement mentionnées dans le
présent document, chaque proposition comprend tous les travaux et ouvrages accessoires dans l'ordre
général et par analogie avec les ouvrages similaires décrits et définis par le CCTP, étant entendu que les
entreprises se sont rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance, de leur nature, et qu'ils ont
suppléés par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les piéces
graphiques ou au CCTP.

Les entreprises devront faire leurs investigations par des visites complétes des lieux (y compris sondages
éventuels sous accord préalable), des abords et voisinage. Toutes les dispositions précisées au CCTP
doivent étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et les
dispositions d’ensemble.

Tous les documents du Maitre d’Oeuvre remis aux entrepreneurs pour I'exécution de leurs ouvrages doivent
étre considérés comme une proposition qu’ils devront examiner avant tout commencement d’exécution. lis
devront signaler au Maitre d'Oeuvre les dispositions qui ne leur paraissent pas en rapport avec la solidité, la
conservation des ouvrages, 'usage auxquels ils seront destinés et I'observation des régles de I'Art.

Toutes les indications et cotes figurants sur les documents du Maitre d’Oeuvre sont données 4 titre indicatif
et devront étre vérifiées par les Entreprises concernées.

Le cas échéant les entreprises devront fournir les plans des réservations qu'elles souhaitent voir réaliser par
les autres intervenants, en précisant leur position, leurs dimensions et leur altitude. Les positions définitives
seront définies d'un commun accord avec le Maitre d’Oeuvre.

Les Entrepreneurs devront avant de remettre leur proposition au Maitre d’Oeuvre, se renseigner auprés de
celui-ci pour tout ce qui leur semble imprécis. Ainsi, les Entrepreneurs ne pourront arguer des erreurs ou
omissions aux plans et devis pour ne pas exécuter tous les travaux de sa profession indispensables a une
parfaite finition de la construction, ou solliciter une demande de supplément & son prix d’origine a ce itre.

ESSAIS ET VERIFICATIONS :
Les entreprises effectueront avant réception les essais et vérifications de bon fonctionnement des
installations mises en places par leurs soins. Elle devront également réaliser au préalable de leur mise en
oeuvre tous les calculs (thermique, accoustique, ventilation...), vérification de sections de tuyaux, puissance
électrique, pression... (liste non exhaustive) nécessaire a la bonne mise en oeuvre des installations sur
lesquelles elles interviennent. Leur responsabilité pourra directement étre engagée en cas de défaut et les
réparations ou adaptations devront étre effectuées a leur frais exclusifs.

DOCUMENTS DE REFERENCE :
Chague corps d'état devra réaliser ses travaux conformément & tous les réglements et normes en vigueurs a
la date de signature du marché.
Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques
définies dans les textes officiels et notamment :
1- Au Code de I'Urbanisme,
2- Au Code de la Construction et de 'Habitation,
3- Au réglement sanitaire de la commune,
4- Aux Cahiers des Charges DTU, régles de calculs DTU publiées par le CSTB et leurs annexes, modificatifs,
additifs, etc,
5- Aux Cahiers des Clauses DTU et aux Mémentos conception du CSTB,
6- Aux normes AFNOR,
7- Aux Cahiers du Centre Technique du Bois,
8- Aux Cahiers des Charges pour 'exécution des ouvrages non traditionnels,
9- Aux regles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d’ouvrages qui ne font
pas I'objet des prescriptions au titre de 'ensemble des documents précédemment cités.
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QUALITE DES MATERIAUX :
Le choix des matériaux se fera selon leur destination et en se référant aux Avis Techniques ou
recommandations publiés par la Commission Technique des assurances ou aux solutions type CSTB . lIs
seront de premiere qualité et conformes aux Normes frangaises homologuées pour I'utilisation considérée.
Les matériaux, marques et produits indiqués sur les plans et préconisés dans le présent CCTP le sont a titre
indicatif et pourront étre remplacés par des matériaux dits équivalents.

MODIFICATION DES MATERIAUX :
L'utilisation et la mise en oeuvre de matériaux différents de ceux prévus seront soumises a I'autorisation du
Maitre d'oeuvre et a I'accord du Maitre d’ouvrage .
s devront présenter les mémes caractéristiques que ceux proposés dans le CCTP, tant en ce qui concerne
leur résistance, leur aspect et finition, leur classement, etc....
En cas de modification de matériaux, I'entreprise présentera les échantillons, les P.V. d’essais, d’agréments
et les Avis Techniques correspondants.

EXECUTION DES TRAVAUX :
Les matériaux seront mis en oeuvre suivant les régles de I'Art.
Les travaux devront répondre aux spécifications des «Cahiers des Prescriptions Techniques Générales» et
DTU édités par le CSTB (derniére édition a la signature du marché).
Les entreprises fourniront les renseignements complémentaires sur ce qui leur semble incomplet et devront
compléter si besoin est, les dessins et détails fournis par le Maitre d’Oeuvre.
Les entreprises devront se conformer aux Arrétés Préfectoraux, Ordonnances de Police, aux lois et décrets
en vigueur et en particulier aux textes régissant :
- la lutte contre le bruit,
- les installations de chantier, tant sur le chantier qu'a ses abords (zone d’accés, déchargement...)

MATERIEL PRESCRIT :
Dans le cas de matériel prescrit de maniére précise, les références fournies devront étre respectées

scrupuleusement et la liste revalidée par la maitrise d’oeuvre avant commande.

Dans le cas ou le matériel n'est pas indiqué de maniére précise, I'entreprise est libre de déterminer une référence de son choix a
confirmer avec la maitrise d’oeuvre avant commande en accord avec le Maitre d’ouvrage.

Dans tous les cas, le chiffrage du matériel apparaitra de maniére séparé du reste de l'installation, son prix ne devra dépasser le prix
public conseillé par le fabricant.

ORGANISATION DU CHANTIER :
L'entreprise adjudicataire assurera 'ensemble des installations spécifiques du chantier en prenant soin de
permettre & chaque entreprise participant a la réalisation de 'ouvrage l'installation de ses locaux provisoires,
le cas échéant.
Les emplacements seront choisis en accord avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre.

CLOTURES
Atous les stades d’avancement du chantier, les entreprises devront assurer la protection :
- du passage des occupants de I'ensemble immobilier ,
- de 'ensemble du chantier afin d’éviter toute intrusion .

STOCKAGE DES MATERIAUX:
Chaque entreprise fera son affaire personnelle des transports, déchargements, stockages et montages de
ses matériaux ou ouvrages fabriqués.
Les aires de stockage seront définies en accord avec te Maitre d’Oeuvre.

D.C.E./Aff: 115-16 / 23 rue Jussieu - 75005 - Paris / Académie Nationale de Médecine 14/17

ID-waD - E.U.R.L. Raphaél Bouchemousse au capital de 20 000 Euros - 64, rue Taitbout - 75009 Paris - France
R.C.S. Paris 500 481 908 - N° Siret : 500 481 908 00027 - Code APE:71.11Z -TVA Intra EU FR 02 500 481 908 00027
Tel : +33 (0) 143 350 580 - Fax : +33 (0) 140 200 160 - www.id-wad.com - contact@id-wad.com



GRAVOIS :
Chaque entreprise aura a sa charge I'enlévement et le transport des gravois provenant de ses travaux.
Les opérations de nettoyage, sortie et enlévement des gravois seront répétées autant de fois que nécessaire
au bon état de propreté du chantier.

PROTECTION DES OUVRAGES :
Pendant la durée des travaux, les entreprises prendront les dispositions utiles pour assurer la protection de
leurs ouvrages contre les dommages ( intempéries, intrusions, détériorations, vols,...).
Le manque ou l'insuffisance de protection n'engage que leur propre responsabilité.

DIRECTION DES TRAVAUX :
Les entreprises fourniront au Maitre d’Oeuvre pour approbation, quinze jours avant la fin de sa période de
préparation, les dossiers techniques les concernant.
Non exhaustivement, et le cas échéant, ils comprendront : - les plans, schémas, tracés a grande ou petite
échelle,
- les carnets de détails d’exécution, - les notes de calcul nécessaires,
- les plans de réservations, efc....

PLANNING :
Le planning prévisionnel des travaux au moment de 'appel d’offres prévoit I'ouverture de chantier en :

- FEVRIER 2016
Durée prévisionnelle du chantier :
- 8 SEMAINES APRES DESAMIANTAGE

Un planning détaillé élaboré par le Maitre d’Oeuvre sera proposé aux différents corps d’états a la signature
des marchés de travaux . Il sera remis & jour et réactualisé avec les entreprises avant le commencement des
travaux.

Le Maitre d’Oeuvre contrdlera le calendrier des travaux en prenant en compte 'ensemble des impératifs
techniques concernant la bonne marche du chantier.

COORDINATION :
Les entreprises auront a leur charge la réception des ouvrages sur lesquels ils auront & intervenir dans le
cadre de leur marché.
Ils auront pris soin de se rapprocher des autres corps d’états afin de convenir conjointement du mode
opératoire pour I'exécution de leurs ouvrages.
Chacune des entreprises aura pris connaissance de toutes les sujétions relatives aux autres corps d'états et
nécessitant des dispositions particuliéres a I'exécution de leurs travaux.
En cas de désaccord sur les dispositions communes relatives & leurs ouvrages, les entreprises devront
impérativement en informer le Maitre d’Ouvrage par courrier.

DOCUMENTS FIN DE CHANTIER :
Les entreprises devront fournir & la demande du Maitre d’Oeuvre: les plans de recollement des ouvrages et
des installations, toutes les notices de fonctionnement et d’entretien, les procés verbaux des différents essais
et vérifications.
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RECEPTION DES OUVRAGES :
Chaque entreprise devra procéder a un examen et a un contréle systématique de ses propres ouvrages, de
leur état d’achévement et de finition.
La réception des ouvrages comporte une seule phase. Elle n’est prononcée qu'aprés achévement des
travaux de tous les corps d'états.
Des visites préalables seront prévues en présence de I'entreprise et du Maitre d’Oeuvre.
La date de réception unique pour 'ensemble du chantier et tous les corps d’états marque le point de départ
des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants ainsi que 2270 du Code Civil. En cas de
réception avec réserves, les travaux de réfection ou de parachévement nécessaires devront étre exécutés
dans un délai qui ne saurait dépasser quinze jours dans le cas de reprises urgentes et un mois pour les
autres et ce a compter de la date de transmission de la liste de ces réserves par le Maitre d'Ouvrage .
Le temps de ces réserves I'entreprise est tenue de mettre le personnel nécessaire a disposition sur le
chantier.
Aprés achévement de ces travaux, 'Entrepreneur devra demander la suppression de ces réserves dont il
sera donné main levée si la perfection des ouvrages est constatée.
Le délai de garantie dit de parfait achévement est d’'un an a partir de la date de réception des travaux.
Au cours de cette période de garantie contractuelle les entreprises seront tenues de remédier a tous les
désordres signalés a compter de la réception, quels que soient leur nature et leur importance.

HYGIENE ET SECURITE :
En application de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, les entreprises adjudicataires des différents lots
devront se conformer a toutes les dispositions prévues par cette loi et ses décrets d’application, tant en ce
qui concerne les démarches administratives que les prescriptions techniques.
Chaque entrepreneur est tenu en ce qui le concerne de prendre toutes les dispositions pour assurer la
sécurité des travailleurs et la Sécurité Publique, et de se soumettre & toutes les obligations mises a sa
charge par les lois et les décrets en vigueur, les réglements de police, de voirie et autres.
Il est spécifié que dans le cas de sous-traitants, ceux-ci doivent également se soumettre, sous leur controle
et responsabilité aux prescriptions du présent document.

DISPOSITIFS COMMUNS - ORGANISATION GENERALE :
Chaque entreprise doit assurer la sécurité de son personnel conformément a la |égislation du travalil. Les
consignes de sécurité seront affichées et suivies par le personnel.
Le chantier sera équipé du matériel de sécurité approprié aux différents risques des postes de travail.

PRESENTATION DES OFFRES :
Les offres seront présentées sous forme de décomposition détaillée avec quantités, prix unitaires, sommes,
en respectant les numéros et 'ordre des paragraphes du CCTP.
Les postes que les entreprises jugeraient utile de rajouter le seront en fin de décompte.

Les options, variantes, procédés nouveaux qui seront demandés en cours de chantier, ou que les entreprises
souhaiteraient proposer seront chiffrés indépendamment.

Les offres devront parvenir en 3 exemplaires originaux paraphés sur chaques pages et signés avec cachet
de société au Maitre d'Oeuvre accompagnées des attestations d’assurances en cours de validité, ainsi que
d’'un exemplaire du présent document CCTP, CCAP, Descriptif, Planning ainsi que tout document annexé
signé sur chaque pages.

auplustard: 08 JANVIER 2016 a 11h00

Délai au-dela duquel les offres seront réputées caduques.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les Entreprises désirant se rendre sur place et/ ou obtenir des renseignements complémentaires pour
aboutir leur étude pourront prendre contact avec :

ID-wad

Stéphanie Plaisant

64 rue Taitbout

75009 PARIS

Teél.: 0143350580

Email : s.plaisant@id-wad.com

Les questions relatives au projet devront étre adressé par mail ou par fax dans la limite de deux semaines
précédant la remise des offres. Les réponses seront adressées a 'ensemble des lots concernés par ces
derniéres.

Fin du présent document

Fait & Paris le 14 12 2015

ID-wad
Stéphanie Plaisant
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